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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej (SST) swymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot drogowych zmanych z realizagjzadania:
— Remont drogi gminnej w m. Barycz dz nr 193/1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwgzanych z realizagjzadania jw.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspélne dla robotebpgh
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi i dotycabot budowlanych:

Opis robét kod CPV
Dziak: Roboty budowlane 45000000 -7
Grupa robot: Roboty budowlane w zakresie wznoszkompletnych obiektow

budowlanych lub ich &%ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej

i wodnej 45200000 -9
Klasa robot: Roboty budowlane w zakresie budowgaiggdéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostcadg, lotnisk

i kolei. 45230000 - 8
Kategoria robét: Roboty w zakresie konstruowaniagahmentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog 457886 9

Roboty drogowe 45233140 -2

Roboty w zakresie naprawy drég 45233142 -6

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#gj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego €%é stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduultub postoju pojazdédw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu
pojazdow obstuggrych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawiiz&na do usugcia po
jego zakdaczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony pieczxia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obauujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robdét budowlanych, ghey do notowania zdar#ei okoliczncci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbio robot, przekazywania polece innej
korespondencji technicznej pagdizy Inspektorem nadzoru, Wykonaypigrojektantem.
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1.4.6. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w umowie (&gzona przez Zamawisggego, O
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajlpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania
robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tagZz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymceiu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzzeszyt z ponumerowanymi
stronami, shiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylidze

szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.14.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badgprob zwhzanych z ocenjakasci
materiatéw oraz robot.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora nadzoru.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania ody@n

od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beepaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewnigca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #zdga do wyrOdwnania nierowidoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obhgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornaescz podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiaga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczagca lub odcinajca.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20.0Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olgleny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdddovlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwhzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieadwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizen chrongcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

,REMONT DROGI GMINNEJ W M. BARYCZ DZ. NR 193/1”



D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne 5

1.4.22.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapadw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zska jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podi@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchpido gkbokasci
przemarzania.

1.4.24.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa poatolezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie poleceriak@zane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczbgdaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.27.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagqmania drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgiéometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniecego padczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghikmi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagosvi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30.Przetargowa dokumentacja projektowa ¢$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu lbdgcego przedmiotem robat.

1.4.31.Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\blaza@go.

1.4.32.Szeroké¢ uwzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szegélkahodnikbw mierzona éwietle poeczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich sdio (przedmiarem) w  kolejriwi
technologicznej ich wykonania.

1.4.34.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge cz$¢ terenu budowy.

1.4.35.Zadanie budowlane - & przedsjwziccia budowlanego, stanoyda odegbra catasé
konstrukcyjr lub technologiczg zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych.
Zadanie mee polegd na wykonywaniu robdt zwranych z budow modernizagy/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg@kowykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynnii
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w umowie przekee Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspoétrzdne
punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik bugowraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone luliszzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uedglajgcym podziat na dokumentaci

projektows:

- Zamawiagcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektovg oraz
projektows dokumentagj wykonawcz (techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kiokVykonawca opracuje w
ramach umowy.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawizes¢ umowy, a wymagania oldlene w chaby jednym z nich
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dalentaciji.

W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejndé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywé bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoii Inspektora nadzoru, ktéry podejmie degyzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na finie g wazniejsze od wymiar6w okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighiglzgodne z dokumentagcprojektovg i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalne gs odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzwykazywa& zgodnag¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqjrojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikasat Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisitniejcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie tri@arealizacji kontraktu, zado zaka@czenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektormadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zagem drogi i organem zagydzapcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania lwyddVN zalenosci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien dya bieaco aktualizowany przez WykonawdKazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projekiu organizacghu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uwmglzenia zabezpieczgie takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzier i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwa@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umeesde, w miejscach i ikwiach okrélonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnycigrikth tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjnectty utrzymywane przez Wykonawonv dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktovy.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaw@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje g¢dzie utrzymywd tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeinne srodki
niezkzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorenzavad

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diggpdéw i maszyn pracigych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Inspektorem nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umeesue, w miejscach i ikeziach okrélonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnycliirikth trei¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjneetty utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktovy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragidie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynigch z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenidrinfch przyczyn powstatych w napstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne édg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@oearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydiwoay.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeggéniu wickszym

od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t bdg mialy aprobai techniczg wydary przez
uprawniony jednostl, jednoznacznie okfkajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a zakaczeniu robo6t ich
szkodliwgs¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod; na wycie tych materiatow od waiwych organdw administracji patwowej.
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Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona whasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocihgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdgoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @Zamjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeyvezasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na
terenie budowy i powiadorhilnzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zammrozpoczcia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladpeaz lkedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca ¢dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania usakud instalacji na powierzchni ziemi i ydzea
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] wsieslztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Inspektor nadzoru dolzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawe a wiacicielami nieruchoméci i dotyczicych korzystania z whlasia i drég
wewretrznych. Jednate, ani Inspektor nadzoru ani Zamaw®j nie lkedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wypagsmia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszeligetedne
zezwolenia i uzgodnienia od wwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowouldddw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie ¢gizie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru mee polect, aby pojazdy niespetnigje tych warunkdw zostaly usgte z terenu budowy.
Pojazdy powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dzla dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polaecgrinspektora nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz néésipjgcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
rob6t od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robét przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bkdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaédyelpmenty byly w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgoktanowié podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w
spos6b cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajaev kopie
zezwold i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpsiwania, obejzenia i wydatki
wynikte z lub zwijzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryge Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagéankretne normy i przepisy, ktore spethia
majs materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomagtania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wypazlku, gdy powotane normy i przepisy s
pairstwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie réowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegtwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Rdznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawé przedtazone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiedowy leda uwazane za wilasrig
Zamawiajicego. Wykonawca zobogdany jest powiadonjilnspektora nadzoru i pegtowas zgodnie
Z jego poleceniami. Zeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnienidamawiagcym i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdkwoty, o ktdg nalezy zwickszye cere kontraktove,.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym owvgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi ktspewi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegO6towe informacije dotygze proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatdéw jak réwnieodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioted wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow zezrédet miejscowych vgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavigeggo i jest
zobowhzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed oozgiem
eksploatacjizrédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatizienia dokumentagjzawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowazez siebie met@dwydobycia i selekciji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organoéw admatgtpaistwowej i samorgdowej.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakd@ciowych materiatdw
pochodzcych zezrodet miejscowych.

,REMONT DROGI GMINNEJ W M. BARYCZ DZ. NR 193/1”



D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne 10

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzigrawy i inne, jakie oka sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopoéw, dokopow i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymageumowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chybajzyska na to pisemaregod Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy

i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoesli Ihspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych robo6tzrte, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewsstowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige Sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewigdumjozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadInspektora nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, j&li bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badavymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdoy¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane na#gedo czasu, gdyedla one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaayswop jakasé | wkasciwosci i byty dostpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdedgb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lulzapderenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materialtdbw mag by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru eiu c

sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbaterialdbw mog by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowt podstaw do

akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredzie przeprowadzat inspekcivytworni, musz byé spetnione

nastpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru doizie miat zapewnion wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzorudazie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni, gdzie
odbywa s} produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjit,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nienalescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzesigekcji i bada w tych miejscach.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego sptu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéiakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
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przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidwspektora nadzoru.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowci do pracy. Powinien l&y zgodny z normami ochronyrodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwiOw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidopozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektnadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalké wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru, w terminie przewidzianym ungow
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdysdspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacigkews i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie usuwdé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raiyitdnie z warunkami umowy oraz za jéko
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, ela zgodné¢ z dokumentag projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob@raocowanym przez Wykonawcoraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycgemi planie i wyznaczenie wysoie
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami gdreymi okrélonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawonv wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte przez
Wykonawe na whasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wy$ckprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladné.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoot keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekioiver SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor nadzoru uwzglni wyniki
bada materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyveae na
rozwazamng kweste.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny¢ hyykonywane przez Wykonawcw czasie okr@donym
przez Inspektora nadzoru, pod #og zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytphniesie
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony
sposoéb wykonywania rob6t, miwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gamdupcy
wykonanie robot zgodnie z dokumentapjojektowy, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdko i terminowd¢ wykonania
poszczegdblnych elementéw robdét,

— system (sposOb i procedir proponowanej kontroli i sterowania jglm
wykonywanych robat,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsiezlect prowadzenie
bada),

- sposéb oraz forn gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow steoych, a take wycihganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywpg@nowany sposob i fogn
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cz$¢ szczegblow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i ggtzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedguitia wiasciwosci w czasie
transportu,

— spos6b i procedgrpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazgasgolnych elementow

robét,
— spos6b pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazomg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jakdci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badmateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zoad mae zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robot zestetliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkine, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgajacych procedury bada

Inspektor nadzoru dalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru dozie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignicciach dotyczcych uradzex laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaile do robdt badanych
materiatow i dopfci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafia

Inspektor nadzorudnlzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beds odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakeepy przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcedzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zosfgnzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpm@eciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiadaoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzagbdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przaegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatiai, pobierania prébek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpaoducent materiatdw powinien udzietnu
niezkednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokoryg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegazgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniacbzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wiasnych badentrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru powinien pobiérgrébki materialtdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dali wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze ®iylacznie na whlasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robdt z dokumentacprojektovs i SST. Mae réwnie zleck, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych Ihadaiezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztyyparnych lub dodatkowych bafla pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polslkg Normg lub
— aprobaj techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimovagzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoankahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpuwjicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy éulg
czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku chronologicznym, bezg@ednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokuryebd¢ds oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolInéci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programuvezaipaia jakdci i harmonograméw
robot,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,
— przebieg rob6t, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywzyprzerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkOw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie
wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przediadone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie. $rojektant
nie jest jednak str@gnrumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przepuaemasi w sposob gty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do lski obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéi materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udosgpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza¢sioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) npsiace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeltla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&otacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru nigmpe.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwc
i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegltaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe).

Jeli SST widiciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kgdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalkd
w przypadku wystpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiizzdrda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdg< dolczone w
formie oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zpbkigorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagélnego pospu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizka budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruiddbdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennikeolbgydi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadakumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav
konfrontacji z dokumentagjprojektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzettggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.
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Caltkowite zakéczenie robdt oraz gotoo do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigéoiem na pgimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznazzpmzez Zamawiafego w obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robot z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznaz gealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pokoavych lub robot uzupemhiggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehiacy projektovg i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzéstwo ruchu,
komisja dokona podced, oceniagc pomniejszopn wartds¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowjesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnige
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PzJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7. opinig technologicza sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&SZ i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robét whacicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomig Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnigp lkeda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavidgieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupgtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclhoétrozwigzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaispetaw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczhgt’o
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktageg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowé:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkdw

i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoinych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ollome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadz@apowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtataczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzga@inignikajagcych z posfpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasjihu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {(Dzz 2003 Nr 207, poz. 2016 zzmdejszymi
Zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{az. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).
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