Zmiana do zapisów SIWZ dotyczącej postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej”
  
Numer zamówienia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 20810-2013              z dnia 15.01.2013 r.


Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:


1.  W części VIII SIWZ pkt 5 otrzymuje brzmienie „  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 275)  w terminie 2013 – 02- 05, sposób przekazania: dokumenty należy złożyć w kasie Urzędu Gminy.

2. W części IX SIWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2013-03-06.

3. W części X SIWZ w pkt 3 dotyczącym sposobu zaadresowania oferty datę 31.01.2013 należy zastąpić datą  05.02.2013 r 


4. [bookmark: _GoBack]W części XI SIWZ w pkt 1 i 3 zmienia się datę składania  i otwarcia ofert                              z 31.01.2013 godz. 10:00   na  05.02.2013 godz. 10:00

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.


